

NUMERO DE CONTRATO:

MQP/R33FORT

NUMERO DE OBRA:

FONDO: Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

CONTRATISTA: **Constructores y Asociados Roama S.a. de C.v.**

CONTRALORIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra no. 200639, denominada: Construcción de Techado en Plaza Comunitaria, en la Localidad de Jesus Maria Comalapa, Municipio de Quimixtlan, Puebla perteneciente al Municipio de Quimixtlán Puebla, que celebran por una parte el **H. Ayuntamiento de Quimixtlan** a través del **C. Armando Pimentel Gómez**, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional en lo sucesivo "**EL CONTRATANTE**" y por la otra parte **Constructores y Asociados Roama S.a. de C.v.**, en su carácter de **Persona Moral** representada por el **C. Alejandro Torres Ruiz**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**EL CONTRATISTA**"; al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

1.-"La Contratante" declara:

- 1.1 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, radicará la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato con cargo a los Programas financiados con recursos de Ramo 33 de **Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN DF)**, del Ejercicio Fiscal **2020**, con Núm. oficio de asignación **MQP-AS/FORT-2020/0617** fecha **17 de Junio de 2020**
- 1.2 Que tiene establecido su domicilio en **Domicilio Conocido S/N, colonia centro, Cp. 75080 del Municipio de Quimixtlán, Puebla**, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.
- 1.3 Que la adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de **Invitación a Cuando Menos Cinco Personas de No. LIC-MQP/2020/32**, de fecha **18 de Junio de 2020**.
- 1.4 Que gestionará y obtendrá todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en derecho se requiere para la ejecución de la obra, objeto de este contrato.

2.-"La contratista" declara:

- 2.1 Que la **Persona Moral Constructores y Asociados Roama S.a. de C.v.** que ampara el acta constitutiva Volumen Numero 631, Instrumento 37,585, Notaria Pública 52, Lic. Victor Manuel A. Cortes Padilla, Notario Auxiliar, Calle Privada "A" de la 16 de Septiembre No. 3901-1, Col. El Carmen Huexotitla, Puebla, Puebla y como Representante Legal C.

NUMERO DE CONTRATO:
MQP/R33FORT-32/20

NUMERO DE OBRA: 20063

FONDO: Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)

CONTRATISTA: Constructores y Asociados Roama S.a. de C.v



QUIMIXTLAN, PUEBLA

Alejandro Torres Ruiz, quien se identifica con su Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con folio número [REDACTED] manifiesta que cuenta con las condiciones técnicas y económicas para realizar la obra objeto del presente contrato.

- 2.2 Se encuentra registrado en el padrón de Contratistas del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla con el número **PC-DDUOSP.MQP-16/2019**.
- 2.3 Su representante cuenta con facultades suficientes para celebrar este contrato, toda vez que del documento con que acredita su personalidad BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesta que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos contenidos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que le impidan contratar.
- 2.4 Tiene establecido su domicilio en **Avenida Circuito Juan Pablo II no. 1150, Col. Reforma Agua Azul, Cp72430, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla**, misma que señala para todos los efectos en su Registro Federal de Contribuyentes número **CAR190207BE2**.
- 2.5 Que previamente ha inspeccionado detalladamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, por lo que conoce y ha tomado en consideración todos y cada uno de los factores que intervienen en su ejecución, así como los elementos naturales y condiciones físicas propias del lugar; y en virtud de ello, manifiesta contar con capacidad técnica, económica y jurídica para el desarrollo y ejecución de los mismos.
- 2.6 Que por su representación conoce el programa de ejecución de los trabajos, catálogo de conceptos y anexos que se encuentran debidamente firmados por **LAS PARTES** que integran el presente contrato; conforme a los cuales ejecutará los trabajos, objeto del presente contrato; asimismo conoce la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, así como el proyecto, planos, especificaciones y normas de calidad que regulan la ejecución de los trabajos lo cual se integra al presente como si a la letra se insertase.
- 2.7 Que conociendo las características de la región, ha considerado dentro de su propuesta técnica y económica, todos los factores climáticos, económicos, sociales, hidrológicos, orográficos, la existencia de etnias, la flora, fauna, vías de comunicación o de acceso existentes en la zona en que se ejecutarán los trabajos, sus condiciones geográficas y de suelo y en general cualquier aspecto para la integración de su propuesta presentada en el procedimiento que dio lugar a la adjudicación del presente contrato; la disponibilidad de mano de obra, materiales, maquinaria y equipo, para cumplir cabalmente con el objeto del presente contrato.

CONTRATISTA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

CAR190207BE2
Registro Federal de Contribuyentes
Pue. P. 72430



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021



TESORERIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021



CONTRATISTAS
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021
DIRECCION DE OBRAS
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

Clave No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
1	CIMENTACION		
12168	CORTE Y NIVELADO DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS INCL. RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE DENTRO DE OBRA AL LUGAR DONDE INDIQUE SUPERVISION.	M3	630.00
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFIA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALCOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3", REFERENCIAS, MOJONERAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	600.00
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE, PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	89.89
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 100KG/CM2 DE 6CM. DE ESPESOR.	M2	38.88
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	130.92
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	304.88
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	590.43
12036	ACERO REFUERZO DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	608.77
12010	CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	17.50
31251	GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X30CM SIN ARMAR, INCLUYE CIMBRA.	ML	91.60
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	70.45
12142	COMPACTACION DE NIVEL DE EXCAVACION (SUPERFICIE EXPUESTA) CON BAILARINA AL 70% SEGUN LA PRUEBA PROCTOR STANDARD	M2	600.00
31220	PISO CONC. F'c=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA/BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR INCL. CIMBRA.	M2	600.00
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	600.00
11146	ACARREO DE TIERRA O ESCOMBRO EN CAMION FUERA DE LA OBRA, INCLUYE CARGA MANUAL Y DESCARGA (MEDIO EN BANCO). AL 1ER KM.	M3	19.44

CARLOS ORTIZ
Circulo Superior #1180
del Ayuntamiento de Quimixtlan
Pue. de Quimixtlan, Pue.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021



 TESORERÍA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021


 CONTRATORIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021

2	ESTRUCTURA CUBIERTA		
12140	COLOCACIÓN DE ANCLAS FO. REDONDO DE 3/4" O 1" Y FORMA DE "U" DE 70 U 80 CMS. DE ALTURA INCL. NIVELACION Y PLOMEO	PZA	72.00
45087	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO, C/PLACAS PERFILES A-36 PERFILES CF. C/UN FY=3515KG/CM2. Y ELECTRODOS P/SOLD.E-7080 C/LAS DIMENSIONES ESPECIF. QUE MARCAN LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE CAPFCE NOM -1, M-2, F-1, F-2, E-2, Y NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL LIBRO N. 3 DE CAPFCE RESPETANDO DIMENSIONES Y ESPESOR DE PERFILES, PLACAS, LARGUEROS, TENSORES P/CONTRAFLAMBEO EYC. INCL. ANCLAS, TORNILLOS DE DIFERENTES DIÁMETROS CON RONDANAS Y TUERCAS, SOLDADURA EN FORMA DE CORDÓN CORRIDO DOBLE AMBOS LADOS, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO ALKIDALCO A 2 MANOS, MATERIAL NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN, FLETE, MANIOBRAS DE TALLER A LA OBRA Y GASTOS DE TALLER. NOTA: LAS DENOMINACIONES Y CARACTERISTICAS DE PERFILES INDICADOS EN LOS PLANOS CORRESPONDEN A LAS ESPECIF. EN EL MANUAL DE CONSTRUCCION EN ACERO "UNICA" TODAS LAS SOLDADURAS SE HARAN POR SOLDADORES CALIFICADOS Y EL FABRICANTE DE LA ESTRUCTURA DEBERÁ PRESENTAR LOS PLANOS DEFINITIVOS A ESTA DEPENDENCIA PARA SU APROBACION.	KG	14,748.50
23003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALV. Y PREPINTADA A FUEGO 2 CARAS CAL. 26 INCL. CABALLETE, REMACHES Y GANCHOS P/FIJACION.	M2	600.00
23021	SUM. Y COL. DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. #24 CON 89 CM. DE DESARROLLO INCL. DOBLECES, TAQUETES Y TORNILLOS.	ML	60.00
45125	SUM FRABRICACION E INSTALACION DE CABALLETE DE LAMINA PINTRO CAL 26	ML	30.00
21002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL DE 4" DE DIAMETRO DE PVC REFORSDADO INCL. FIJACION A COLUMNA	ML	34.80
3	ACABADOS		
34193	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN ELEMENTOS METALICOS TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	KG	14748.50
37040	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL. ACARREO FUERA DE LA OBRA	M2	600.00
4	ALUMBRADO		
51354	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITOS QOD4 MONOFASICOS.	PZA	1.00
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 25 MM. DE DIÁMETRO INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, RANURAS, EXCAVACIÓN Y RELLENO.	M	60.50
51466	SUM. COL. Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #12 INCLUYE CINTA AISLANTE.	M	242.00
56009	SUM Y COL DE LUMINARIA Y/O CON LAMPARA DE LED MR 16 3WATTS	PZA	6.00
TUBOPOLIDUC19	TUBO POLIDUCTO 19MM (3/4") DE DIAMETRO COLOR NARANJA. INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	198.00
14062	REGISTRO ELECTRICO 60X60X80CM. C/BLOCK CEM. O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE LAMINA Y FONDO DE ARENA.	PZA	5.00
51468	SUM. COL. Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #10 INCLUYE CINTA AISLANTE.	M	198.00

CARLOS VOTREZ
 Creador y propietario de
 2018. Revisor y propietario
 C.P. 75080


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021




TESORERÍA MUNICIPAL

QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

CONTROLADORA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

5	ACARREOS		
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9010 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3	94.48
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....		
9040 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3/KM	8694.83

Segunda.- Monto del contrato.- El monto del presente contrato es de \$ 1,746,973.76 (UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.) sin IVA y con IVA incluido un total de \$ 2,026,489.56 (DOS MILLONES VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.)

Tercera.- Plazo de ejecución.- "La Contratista" se obliga a iniciar la obra, objeto de este contrato el día 01 de Julio de 2020, y a terminarla a más tardar el día 14 de Agosto de 2020 de conformidad con el programa de la obra, con una duración de 45 días naturales.

Cuarta.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- "El Contratante" se obliga a poner a disposición de "La Contratista", el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia de este contrato, así como entregar mediante oficio, los dictámenes, permisos, licencias, y demás autorizaciones que se requieran para su realización.

Quinta.- Anticipos.- Para el inicio de los trabajos, objeto del presente contrato, "El Contratante" otorgará un anticipo del diez por ciento (10%) de la asignación aprobada al contrato correspondiente para el primer ejercicio presupuestario, que importa la cantidad de \$ 202,648.96 (DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.) con IVA incluido y "El Contratista" se obliga a utilizarlo en dichos trabajos.

Además del anticipo anterior, "El Contratante" otorgará de la asignación autorizada del presente contrato, un anticipo por el veinte por ciento (20%) que importa la cantidad de \$ 405,297.91 (CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.), con IVA incluido para la compra de equipos y materiales de instalación permanente y demás insumos necesarios para la realización de los trabajos, objeto de este contrato.

Anticipos que sumados representan el treinta por ciento (30%) de la asignación aprobada al contrato y que importan la cantidad de \$ 607,946.87 (SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N.), con IVA incluido.

CARLOS OTTEZ
Grupo Inmobiliario
Col. Reforma
Pue. Cap. de Pue.
Pue. Cap. de Pue.

ROAMA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

NUMERO DE CONTRATO:
MQP/R33FORT-32/20.

NUMERODE OBRA: 2018-2021

FONDO: Fondo de Aportaciones para

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

CONTRATISTA: **Constructores y Asociados Roama S.a**



TESORERIA
MUNICIPAL

QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021



CONTROLORIA
MUNICIPAL

QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

Para el cual "El Contratista" manifiesta de viva voz **RENUNCIAR AL ANTICIPO** en virtud de contar con la capacidad financiera, técnica administrativa y legal necesaria para la ejecución de la obra a realizar y acepta que la forma de pago será conforme al avance de obra ejecutado.

Nota:

Para tal caso queda si efecto el articulo 54 facción I párrafo primero de la Ley De Obra Pública Y Servicios Relacionados Con La Misma Para El Estado De Puebla. Por el cual el contratista se ve obligado a iniciar los trabajos conforme al plazo de ejecución pactado en el presente contrato.

Sexta.- Garantías.- Para garantizar el correcto cumplimiento de los trabajos, "La Contratista" se obliga a presentar, una fianza del diez por ciento (10%) del importe del contrato que asciende a la cantidad de \$ 202,648.96 (DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.) , a favor de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla; otorgada por la persona moral para "El Contratante" y será vigente hasta la fecha de la terminación total de la obra, para la cancelación de la fianza de cumplimiento, se requerirá la solicitud expresa por escrito de "La Contratista" al H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla al área correspondiente; fianza que se deberá presentar en un término de 03 (tres) días hábiles después de la firma del contrato.

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, "La Contratista" quedará obligada a responder de los defectos y vicios ocultos que resultaren de la misma, garantizado durante un plazo de 12 meses posteriores a la terminación y entrega formal; por lo que la contratista deberá constituir fianza a favor del Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, por el equivalente al 10% del monto total del ejercicio de la obra, presentar una fianza de crédito irrevocable equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido, o bien aportar recursos líquidos por un cinco por ciento (5%) en fideicomisos.

En el caso de rescisión del contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a "El Contratante" en el plazo y términos que se señale en el comunicado de rescisión; si no se cumple con lo establecido por este ordenamiento, deberá pagar "La Contratista" gastos financieros.

Séptima.- Forma de pago.- Las partes convienen que los trabajos ejecutados objeto del presente contrato, se deberán formular con una periodicidad no mayor de quince días, las que serán presentadas por "La Contratista" a la residencia de supervisión, conforme al calendario de erogaciones, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de corte, para la elaboración de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se incorporarán a la siguiente estimación para que "El Contratante" inicie su trámite de pago.

DIRECCION DE OBRAS
PUEBLAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021



TESORERIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

Una vez que **"El Contratante"** apruebe las estimaciones, éste las entregará al Tesorero Municipal para efectos de pago, de conformidad con los términos de financiamiento aludido en el inciso 1.1 de las declaraciones.

Octava. - Del Reintegro de Pagos Recibidos en Exceso: En caso de que existan pagos en exceso que reciba **"La Contratista"**, este deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme al procedimiento establecido en el artículo 65 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

En caso de negativa el cobro se realiza mediante el procedimiento de ejecución establecido para el cobro de adeudos de carácter fiscal en término de la legislación fiscal correspondiente. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"El Contratante"**.

Novena. - Ajuste de costos. - Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico que determinen un aumento o reducción de un cinco por ciento (5%) o más de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia, siempre y cuando la ejecución de los trabajos se encuentre en tiempo con relación al programa pactado.

El ajuste de los costos se realizará mediante la revisión de cada uno de los precios que así lo requieran.

No se otorgará ningún tipo de anticipo sobre los importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios que se presenten durante el presente ejercicio.

Decima.- Materiales y equipo de instalación permanente.- Los materiales y equipo de instalación permanente que en su caso **"El Contratante"** suministre a **"La Contratista"** o que éste adquiera para destinarlos a la obra objeto de este contrato, quedara bajo la custodia de esta última, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicación mediante la documentación que proporcione la residencia de supervisión.

"La Contratista" deberá conservar y reintegrar a **"El Contratante"** todo excedente, desperdicio utilizable, remanentes y equipos, cuando hayan sido suministrados por **"El Contratante"**.

En el caso de que **"La Contratista"** no pueda acreditar a plena satisfacción de **"El Contratante"**, la instalación de materiales y equipos suministrados por esta última, o no pueda hacer la



CONTRALORIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021




DIRECTOR DE OBRAS
PUBlicas
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021



CARLOS JUAN PABLO BALLESTER
Circuito Juan Pablo Ballester
Col. Reforma Juan Pablo Puebla
Puebla, Pue.
2018-2021



ROAMA



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

NUMERO DE CONTRATO:
MQP/R33FORT-32/10

NUMERO DE OBRA: 2009

FONDO: Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

CONTRATISTA: **Constructores y Asociados Roama S.a**



TESORERÍA
MUNICIPAL

QUIMIXTLAN, PUEBLA

2018-2021

entrega correspondiente, el primero se obliga a pagarlos a su valor actualizado a la fecha de recepción de los trabajos de acuerdo con los montos acordados en el catálogo de conceptos que forma parte del presente contrato.

Décimo Primera. - Recepción de los trabajos. - La recepción de los trabajos, ya sea parcial o total, se realizará previo aviso de terminación de los trabajos que "**La Contratista**" comunique a "**El Contratante**" conforme a lo previsto por la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma.

Al efecto se levantará un acta de entrega-recepción de los trabajos, en la que se detallarán el alcance de los mismos, los faltantes o trabajos mal ejecutados y que deberán ser corregidos por "**La Contratista**" y los saldos y finiquitos que se tengan que hacer a "**La Contratista**".

"**La Contratista**" será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los ordenamientos de las autoridades competentes en materia de Obra Pública de construcción, seguridad y uso de la vía pública, así como a las disposiciones establecidas al efecto por "**El Contratante**". Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resulten por su inobservancia, serán a cargo del contratista.

Décimo Segunda. - Representante del contratista. - "**La Contratista**" se obliga a establecer, anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de la realización de los mismos, un representante permanente que obrará como su superintendente de construcción el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. "**El Contratante**" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. Lo anterior deberá quedar asentado en la apertura de la bitácora de la obra.

El superintendente de construcción designado por "**La Contratista**", tendrá la obligación de conocer el contrato, el proyecto y las especificaciones técnicas y deberá estar facultado para dirigir la ejecución de los trabajos a que se refiere este contrato, así como para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se formulen y, en general, para actuar en nombre de "**La Contratista**", con las facultades legales necesarias para el cumplimiento de este contrato.


Décimo Tercera. - Relaciones Laborales. - "**La Contratista**", como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "**La Contratista**" conviene, por lo mismo, en responder en todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "**El Contratante**", en relación con los trabajos objeto del contrato.



CONTROLADO
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

CAR 130207862
Creado: Juan Pablo R. 1150
Cop. Patricia G. 13/07/2018
P. No. C.P. 72480



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021



TESORERÍA
MUNICIPAL

QUIMIXTLAN, PUEBLA

2018-2021

Décimo Cuarta.- Responsabilidades del Contratista.- "La Contratista" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el punto 2.6 de declaraciones de este contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de "El Contratante", así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a "El Contratante" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada por el cumplimiento del contrato, hasta su monto total de la misma.

Igualmente se obliga "La Contratista" a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, así como los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa aprobación expresa y por escrito de "El Contratante" en los términos de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado.

"La Contratista" será el único responsable de la ejecución de las obras cuando estas no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el contrato o de acuerdo a las especificaciones aplicables para este tipo de obra y que por escrito "El Contratante", ordenará su reparación o reposición inmediata y serán por cuenta de "La Contratista".

"La Contratista" deberá sujetarse a las disposiciones de seguridad que "El Contratante" tenga establecidos en el lugar de la obra, así como a los demás Reglamentos y Ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, "La Contratista" será responsable y a su cargo de los daños y perjuicios que cause a "El Contratante" o a terceras personas con motivo de la ejecución de las obras por no ajustarse al contrato por la inobservancia de las Leyes aplicables.

Los riesgos y conservación de las obras hasta el momento de su entrega definitiva a "El Contratante".

Cuando aparezcan desperfectos o vicios en la obra dentro del año posterior a la fecha de recepción de la misma por "El Contratante", "La Contratista" reparará o repondrá inmediatamente y por su cuenta los mismos.

Décimo Quinta.- Penas convencionales por incumplimiento del Programa: "El Contratante" tendrá la facultad de verificar, si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por "La Contratista" de acuerdo con el programa de obra aprobado; para lo cual, "El Contratante" comparará periódicamente contra el programa el avance de la obra, si de la comparación anterior, el avance es menor que lo que debió realizarse, "El Contratante" procederá a notificar

CONTRATO:
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

CAR:130207BE2
Circuito Juan Pablo II, 450
Cd. Roama Ag. Roa Puebla
Pue. CP. 72000

ROAMA
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

NUMERO DE CONTRATO:
MQP/R33FORT-32/20

NUMERO DE OBRA: 2000

FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)

CONTRATISTA: **Constructores y Asociados Roama S.a. de C.V.**



TESORERÍA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

por escrito y penalizar con el uno por ciento (1%) de la diferencia de dichos importes por cada mes transcurrido, desde la fecha de incumplimiento del programa hasta la revisión.

Independientemente de la pena convencional señalada en el párrafo anterior, "El Contratante" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisión del mismo notificando por escrito a "La Contratista".

En caso de que "El Contratante" opte por la rescisión del Contrato, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, cobrara y aplicara en su favor la totalidad de la Fianza de Cumplimiento.

Décimo Sexta. - Suspensión temporal del contrato. - "El Contratante" podrá suspender temporalmente en todo o en parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

Décimo Séptima.- Rescisión Administrativa del Contrato.- "El Contratante" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general, o cuando no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construcción o normas de calidad; así como, cualquier otra causa que implique contravención a los términos del contrato. Debiéndose levantar un acta donde se describan la forma y términos en que se ejecutó la obra, avances, materiales suministrados, entre otros.

La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma y demás disposiciones administrativas sobre la materia; así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "La Contratista" que se estipula en el presente contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para "El Contratante" además de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.

CARECER00786Z
Circuito Juan Pablo II 1150
Col. Reformas Agua Azul Puebla
Pue. C.P. 72430



PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021


TESORERIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

Décimo Octava. - Normatividad aplicable. - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente, para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Décimo Novena. - Otras estipulaciones específicas. - "La Contratista" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las deducciones correspondientes a la parte proporcional otorgada como anticipo.

Vigésima. - Resolución de Discrepancias. - **AMBAS PARTES** se obliga a que cualquier discrepancia futura, de carácter técnico o administrativo que, de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación, se proceda de la siguiente forma:

- I. La parte que conozca de la discrepancia lo hará del conocimiento mediante escrito a la otra parte, para que esta en un término no mayor a **Cinco (5)**, días naturales, de su opinión o instrucción correspondiente, quién igualmente lo notificará por escrito.
- II. En caso de que persista la discrepancia o no sea aceptada por la parte que dio aviso, solicitará una reunión para efecto de que se trate el asunto en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la fecha de notificación.
- III. En cualquier caso se deberá hacer constar por escrito las determinaciones tomadas, firmando **AMBAS PARTES** el documento de acuerdos correspondiente.

El anterior procedimiento solo es aplicable cuando las discrepancias no impliquen una controversia entre **AMBAS PARTES**, pues de lo contrario se estará a lo establecido en la cláusula siguiente.

Vigésima Primera. - Jurisdicción y Tribunales competentes. - Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresadamente estipulado, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del distrito de Quimixtlán, Estado de Puebla que correspondan; por lo tanto, "La Contratista" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio, presente o futuro o por cualquier otra causa.

CARTELERO 007862
Circuito Juan Pablo II 1190
Col. Reforma Nueva Aztlán Puebla
Pue. C.P. 72430

ROAMA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

NUMERO DE CONTRATO:
MQP/R33FORT-32/20.

NUMERO DE OBRA: 200639.


FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)
CONTRATISTA: **Constructores y Asociados Roama S.a. de C.v.**

El presente contrato, se firma en el Municipio de Quimixtlán, Puebla, a los **30 de Junio de 2020.**

"LA CONTRATISTA"



CAR1902078E2
Circuito Juan Pablo # 1150
Col. Reforma Agua Azul Puebla
Pue. C.P. 72430



C. Alejandro Torres Ruiz


Persona Moral

Constructores y Asociados Roama S.a. de C.v.

"EL CONTRATANTE"



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021



C. Armando Pimentel Gómez

Presidente Municipal Constitucional
Quimixtlán, Puebla

TESTIGOS



TESORERIA
MUNICIPAL

C.P. Gregorio Peña Peña

Tesorera Municipal.

QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021



DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

Ing. Armando Martínez Gasca

Director de Desarrollo Urbano,
Obras y Servicios Públicos
Quimixtlán, Puebla

Por La Contraloría



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Ing. Moisés Toral Calderón
Contralor Municipal

QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021